UITVOERINGSAFSPRAKEN TER ZAKE VAN DE AANLEG VAN BREEDBAND

NETWERKEN door NEM

DE ONDERGETEKENDEN:

1.

En

De gemeente Ouder-Amstel, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester J. Langenacker, handelend in uitvoering van
een besluit van burgemeester en wethouders d.d..... en het besluit van de gemeenteraad d.d. ......,
hierna te noemen: de gemeente.

KPN B.V., statutair gevestigd te Rotterdam (kvk 27124701) en Netwerk Exploitatie Maatschappij
B.V. statutair gevestigd te Amersfoort (kvk 08120344), welke vennootschappen te dezen worden
vertegenwoordigd door haar directeur Infra Construction & Services J. van de Peppel, hierna te
noemen: NEM;

De gemeente en NEM worden hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen;

OVERWEGENDE DAT:

a)

b)

de gemeente de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur en de bijbehorende dienstenontwikkeling
als een goede impuls voor de economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen binnen de
gemeente beschouwt;

NEM zich bezighoudt met het upgraden van bestaande netwerken en de aanleg van
glasvezelnetwerken (hierna “netwerk(en)”) naar woningen, ten behoeve van moderne, op de
toekomst gerichte, open telecommunicatie-infrastructuren, geschikt voor diensten op hoge snelheden
van en naar aangesloten eindgebruikers;

Partijen derhalve de tussen hen overeengekomen uitvoeringsafspraken nader wensen vast te leggen
in onderstaand document (hierna: Afspraken):

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Reikwijdte van de Afspraken

Het door NEM aan te leggen netwerk zal worden aangelegd met inachtneming van de
Telecommunicatiewet en de bij ondertekening in de gemeente geldende verordeningen en
regelgeving.

Hetgeen in dit document is bepaald, is van toepassing op het aan te leggen en te upgraden netwerk
ten behoeve van ongeveer 3.485 verblijffseenheden in de kern Ouderkerk aan de Amstel zoals
aangegeven op het voorlopige demarcatieplan (Bijlage 1).

Dit document is van toepassing op het voorlopige demarcatiegebied conform Bijlage 1. NEM
behoudt zicht het recht voor door voortschrijdend inzicht het demarcatiegebied in overleg en na
goedkeuring van de gemeente aan te vullen dan wel te wijzigen.

De AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren) is leidend m.u.v. de benoemde
artikelen waarvan in deze afspraken expliciet wordt afgeweken van de AVOIL.

Introductieperiode

NEM start een introductieperiode op om informatie te verschaffen over de aanleg en het commercieel
gebruik van het netwerk te promoten waarbij de deelnemende serviceproviders betrokken zullen
worden.

Voor de introductieperiode zal de gemeente haar medewerking verlenen en de benodigde
vergunningen in behandeling nemen, bijvoorbeeld via MOOR, voor onder andere lokale uitingen
middels driehoek borden en het plaatsen van mobiele informatiecentra.

Leges en degeneratiekosten

Partijen zijn een totaalbedrag overeengekomen van €83.640 dat zowel de leges als de herstel-,
beheer- en degeneratiekosten omvat. De gemeente zal geen kosten, in welke vorm ook, in rekening
brengen die dit bedrag overstijgen.



41.

4.2.

4.3.

7.2.

8.2.

8.3.

9.2.

Codrdinatie

Partijen zullen binnen hun organisatie één centraal aanspreekpunt aanwijzen dat voor de duur van
het project zorgdraagt voor de interne communicatie en codrdinatie binnen hun organisatie.

Voor het efficiént uitrollen van het netwerk zal de gemeente NEM vroegtijdig informeren over op hand
zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraat-projecten,
nieuwbouwprojecten e.d. ten einde aansluiting te vinden in de combiprojecten en daar waar mogelijk
reeds netwerk aanleggen, indien zich daartoe een mogelijkheid voordoet.

Gezien de omvang van het project zullen Partijen procedureafspraken maken voor aanvraag en
verlening van instemmingsbesluiten waarbij, voor zover de wettelijke kaders dat toelaten, het proces
met betrekking tot de verlening voor beide Partijen (kosten)efficiénter te laten verlopen en vertraging
in de aanleg van het netwerk te voorkomen.

Points of Presence (Wijkcentrales)
Voor de functionaliteit van het netwerk dienen er een PoP’s (Point of Presence) en/of straatkasten
gerealiseerd te worden. Partijen zullen eventueel in een vroeg stadium in gezamenlijk overleg de
locaties van deze PoP’s en/of straatkasten vaststellen waarbij het voorstel van KPN/Reggefiber voor
de locaties het uitgangspunt is. Voor de Point of Presence en straatkasten geldt dat deze op het
terrein van KPN geplaatst zullen worden.

5.2.
PR en communicatie
Alle communicatie in de vorm van persberichten en artikelen omtrent de afspraken of de aanleg van
het glasvezelnetwerk wordt, voorafgaand aan publicatie, tussen Partijen besproken en afgestemd.

Civiele werkzaamheden

Partijen zijn overeengekomen dat in beginsel de gegraven tracés aan het einde van de werkdag
open kunnen blijven met inachtneming van deugdelijk afzettingsmateriaal tenzij er sprake is van
situatie waar onaanvaardbare risico’s op gevaar of schade is. Een open gegraven sleuf zal binnen 48
uur weer volledig zijn dicht gestraat, op vrijdagmiddag en/of voor aanvang van een feestdag of een
evenementen dag zijn alle sleuven volledig dicht gestraat. NEM zal de veiligheid van en
toegankelijkheid voor de bewoners en winkeliers te allen tijde waarborgen.

De gemeente heeft de verplichting NEM en/of haar aannemer tijdig te informeren over in het
werkgebied aanwezig zijnde vervuilde grond. Hiertoe zal de gemeente bij deze afspraken haar
bodemkwaliteitskaart alsmede asbestinventarisatielijst ter beschikking stellen. Het afvoeren van
eventuele vervuilde grond en het toepassen van grondverbetering zal geschieden op kosten van de
gemeente.

Herstelwerkzaamheden (inclusief herbestrating)

NEM zal gedurende een periode van 1 jaar na aanleg voor eigen rekening en in eigen beheer
onderhoud plegen aan de door NEM gegraven tracés en schade herstellen waarvan vast staat dat
deze het gevolg zijn van de werkzaamheden welke door NEM en/of haar aannemers zijn uitgevoerd
en die verband houden met de aanleg van het netwerk van NEM. De onderhoudstermijn vervalt
zodra een derde partij in hetzelfde tracé werkzaamheden heeft verricht.

Voor aanvang van de werkzaamheden door NEM, zal per gebied de bestaande situatie worden
vastgelegd in een proces verbaal van opneming waarin is vastgesteld hoeveel en welke slechte en/of
gebroken tegels en/of klinkers in de tracés aanwezig zijn. De gemeente stelt NEM hiervoor kosteloos
nieuwe tegels en/of klinkers ter beschikking ten einde de gewenste kwaliteit van het straatwerk te
waarborgen

Na uitvoering van de werkzaamheden levert NEM aan de gemeente een proces verbaal van
oplevering. Het proces verbaal van opneming en oplevering inclusief bijpoehorende foto’s wordt door
beide Partijen voor akkoord ondertekend;

Looptijd en beéindiging

Deze afspraken vangen aan per de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de periode
van vijf jaar of zoveel eerder indien Partijen in goed overleg hebben vastgesteld dat het netwerk in de
gemeente is gerealiseerd.

Indien er na ommekomst van deze afspraken, de werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk nog niet
zijn afgerond of zijn uitgebreid, zullen Partijen deze afspraken verlengen voor een periode welke
benodigd is voor de afronding van de voornoemde werkzaamheden.



9.3. Een partij heeft het recht om deze afspraken tussentijds door middel van een aangetekende schrijven
te beéindigen indien:

3 de andere partij tekort schiet in de nakoming van één van haar verbintenissen uit hoofde van
deze afspraken en na eerdere schriftelijke ingebrekestelling door de andere partij niet in staat
is om aan de verbintenis te voldoen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt.

. de andere partij een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling heeft gedaan;

. de andere partij in staat van faillissement verkeert of indien er een surséance van betaling is
verleend; of

. er bij de andere partij een curator of bewindvoerder is aangesteld.

9.4. Rechten en plichten die naar hun aard ook voortduren na de beéindiging van deze afspraken, blijven
onverkort van kracht. Onder deze rechten en plichten worden in ieder geval begrepen hetgeen in
artikel 8.1 (herstelwerkzaamheden) is opgenomen.

10. Slotbepalingen

10.1. De gemeente is in haar publiekrechtelijke hoedanigheid, niet aansprakelijk jegens NEM voor
tekortschieten onder deze afspraken, indien dit het gevolg is van een handelen of nalaten van de
gemeente waartoe zij op grond van het publiekrecht is gehouden en indien zij op het tijdstip van het
aangaan van deze afspraken dit niet had kunnen voorzien.

10.2. Partijen hebben overleg gevoerd over duurzaam aanleggen van het netwerk en zijn overeengekomen
dat NEM de aan te leggen infrastructuur op een diepte van 40 centimeter onder de verharding
aanlegt.

10.3. Deze afspraken kunnen op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor NEM om
het netwerk aan te leggen, voort te zetten en/of (geheel of gedeeltelijk) af te ronden.

10.4. Indien niet binnen vijf jaar na ondertekening is gestart met de aanleg van (een gedeelte van) het
netwerk, eindigen deze afspraken van rechtswege en zonder dat voorafgaande opzegging is vereist.

11. Afspraken

11.1. Dit document en haar bijlagen vormen gezamenlijk de afspraken tussen Partijen.

12.  Rechts en forumkeuze

12.1. Deze afspraken worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2. Alle civielrechtelijk geschillen, die naar aanleiding van deze afspraken mochten ontstaan, van welke
aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig
worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter, doch niet eerder
dan nadat Partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in der minne op te lossen.

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te op 2019:

[NAAM GEMEENTE] NEM [X] B.V.

[FUNCTIE] [FUNCTIE]

[NAAM]

Bijlagen:

1. Demarcatiegebied
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