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PARTIJEN:

1.

GEMEENTE OUDER-AMSTEL, ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw
M.C. van der Weele, wethouder, hierna te noemen: “de Gemeente”;

en
GEMEENTE AMSTERDAM.,, ter zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ambtelijk

opdrachtgever DNK van de gemeente Amsterdam mevrouw E. Nieuweboer, hierna te
noemen: “"Amsterdam”;

de Gemeente en Amsterdam hierna tevens aan te duiden als: “Partij” of “Partijen”;

Nemen het volgende in overweging:

Amsterdam is voornemens om de bij haar in eigendom zijnde locatie voormalige slib-
depot (perceelnummer 3721) gedeeltelijk in te zetten voor de tijdelijke huisvestging
van voetbalvereniging FC Amsterdam en mogelijk tennisvereniging LTC Strandvliet,
in afwachting van hun verplaatsing naar een definitieve locatie. Deze ontwikkeling
biedt ruimte voor de inrichting van een tijdelijk sportpark, waarover afspraken tussen
de Partijen zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst d.d. 6 augustus 2020.

Bij deze anterieure overeenkomst dd 6 augustus 2020 is een schetsontwerp gevoegd
dat inmiddels met instemming van alle betrokkenen is gewijzigd, zodat het gewenst
is de bijlagen 1 en 3 bij de overeenkomst hierop aan te passen.

Amsterdam is verantwoordelijk voor een veilige route voor langzaam verkeer naar
het tijdelijke sportpark.

Amsterdam ziet als meest gewenste ontsluiting voor het langzaam verkeer een route
over de huidige waterkering, die (mede) over het grondbezit van de Gemeente loopt.

De Gemeente is in beginsel bereid haar medewerking te verlenen aan de aanleg van
een langzaam verkeer route over de huidige waterkering, indien voldoende waarbor-
gen worden getroffen voor de tijdelijkheid en de hieraan verbonden financiéle con-
sequenties voor de Gemeente en er geen nadelig effect optreedt voor definitieve
ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

En komen het volgende overeen:

I Aanvulling bestaande overeenkomst

Ter aanvulling op de anterieure overeenkomst ‘Tijdelijke sportvoorzieningen in De Nieuwe
Kern’ van 6 augustus 2020 tussen Partijen, worden de volgende bepalingen opgenomen.

Artikel 5 Het Project sportvoorzieningen

g) Amsterdam zorgt, in overleg met de Gemeente, voor een veilige route voor langzaam

verkeer naar het tijdelijke sportpark. Deze route dient ook tijdens (bouw)werkzaam-
heden in de directe omgeving van het tijdelijke sportpark (Borchland locatie, verleg-
gen K&L) veilig te gebruiken te zijn. De route moet goed verlicht en (sociaal) veilig
ingericht worden. De uitwerking van de route voor langzaam verkeer is onderdeel van
de uitwerking van het ontwerp (VO, DO, uitvoering) en behoeft goedkeuring van de
Gemeente.
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i Amsterdam ziet als meest gewenste ontsluiting voor het langzaam verkeer een
route over de huidige waterkering, die (mede) over het grondbezit van de Ge-
meente (kadastraal perceel nr 3511) zou komen te lopen. Partijen zullen een
huurovereenkomst afsluiten voor het gebruik van de gronden van de Gemeente
die nodig zijn voor de tijdelijke langzaam verkeersroute en die hiervoor nood-
zakelijke voorzieningen zoals verlichting. In bijlage 4 is het betreffende perceel
aangeduid.

i In de huur/bruikleenovereenkomst voor het gebruik van de gronden van de Ge-
meente met kadastraal perceelnr 3511 die nodig zijn voor de tijdelijke langzaam
verkeersroute en bijhorende openbare voorzieningen, wordt een opzegtermijn
van 6 maanden opgenomen. Omdat het gebruik als openbare ruimte zal betref-
fen, zal de huurprijs symbolisch zijn.

iii. Amsterdam zal de ten behoeve van de tijdelijke langzaam verkeer route beno-
digde vergunningen aanvragen en de daarvoor benodigde onderzoeken laten
uitvoeren.

iv. Voor de aanleg van het tijdelijke fietspad geldt, gelijk de ontwikkeling van het
tijdelijk sportpark, dat deze niet mag conflicteren met de definitieve ontwikke-
ling van De Nieuwe Kern.

V. Amsterdam zorgt, voor eigen rekening en risico, voor de realisatie van het fiets-
pad inclusief de aanleg van de openbare voorzieningen, de aansluiting op open-
bare wegen en alle kosten die daarmee samenhangen.

vi. Indien het tijdelijke fietspad verlegd moet worden t.b.v. de toekomstige wo-
ningbouwontwikkeling ter plaatse, is dit voor rekening en risico van Amsterdam.

Vil. Voorzover een vervangende ontsluiting door Amsterdam wenselijk wordt geacht
komt ook deze voor rekening en risico van Amsterdam en zal zij in goed overleg
vormgegeven worden.

Artikel 6 Tijdelijkheid

e) De langzaam verkeer route over de huidige waterkering naar het tijdelijk sportpark is
gekoppeld aan de ontwikkeling van het tijdelijk sportpark. Amsterdam heeft de ver-
plichting de tijdelijke route over de waterkering uiterlijk gelijktijdig met de tijdelijke
voorzieningen op het Exploitatiegebied A op te heffen na ommekomst van genoemde
termijn conform artikel 6a en b. of zoveel eerder als voetbalvereniging FC Amsterdam
(met de gemeente Amsterdam als exploitant) verhuist naar het dak van de SMH.
Hiertoe zullen nadere afspraken worden vastgelegd in de af te sluiten huurovereen-
komst voor de langzaam verkeer route.

II Slotbepaling

Deze allonge vormt een aanvulling op de overeenkomst van 6 augustus 2020 en treedt
hiervoor in de plaats daar waar zaken anders geregeld zijn. Het bepaalde in die overeen-
komst is voor het overige geheel van toepassing op deze allonge.
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III Bijlagen
De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst
Bijlage 1: Kaart Exploitatiegebied A (gewijzigd)

Bijlage 3: Schetsontwerp (gewijzigd)
Bijlage 4: perceel Ouder-Amstel (nieuw)

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend:

Gemeente Amsterdam

W Nsecwveboen

Gemeente Quder Amstel

Mevrouw M.C. van der Weele Mevrouw E. Nieuweboer
Wethouder Ambtelijk opdrachtgever DNK
Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Amsterdam
Plaats ﬁwaML(f//Lﬁ d #- Plaats_  Amsterdam
Datum_2.2 — 1o ~1z2mH Datum__ 26.10.2020
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Bijlage 1 Kaart Exploitatiegebied A (gewijzigd)
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Locatie tijdelijke sportvelden aangepast van gele stippelliin naar rode viak.

De uitgangspunten voor het Tijdelijk Sportpark op het voormalig slibdepot zijn weergege-
ven in een SO dat is vastgelegd in de anterieure overeenkomst. De ligging van het tijde-
lijk sportpark was hiervoor zoveel mogelijk geprojecteerd op het toekomstige park vanuit
de gedachte om dit deel van de toekomstige ontwikkeling van DNK niet te belemmeren,
op bovenstaande kaart aangeduid met de gele stippellijn.

Vervolgens is het ontwerp verder uitgewerkt en hebben parallel de eerste civieltechnische
uitwerkingen plaatsgevonden. Hieruit is een aantal knelpunten naar voren gekomen die
voortkomen uit de wens om de begrenzing van het toekomstige park aan te houden:

1. Bestaande landschappelijke structuur wordt doorbroken

2. Kap van ca 200 bomen uit de bomensingel aan zuid- en oostrand van het slibdepot

3. Kostbare hulpconstructies noodzakelijk (damwanden aan zuid- en oostzijde)

4. Dempen [deels] van bestaande watergang zuidzijde en weerstand bij Waternet

Wijziging:

Om genoemde knelpunten op te lossen heeft Amsterdam voorgesteld om de
sportvelden iets te kantelen en ca. 16 meter noordelijk te verschuiven. Er hoeven dan
voor de realisatie van het tijdelijke sportpark nog maar ca. 30 bomen gekapt te worden,
er zijn dan geen damwanden meer benodigd en de bestaande watergangen blijven in

stand.
Dit voorstel is afgestemd met de Gemeente en met de grondeigenaren DNK. Het voorstel
wordt gezien als een verbetering met minder impact op de omgeving.

Daarom is besloten om de locatie voor de tijdelijke sportvelden aan te passen tot het
rode vlak dat is weergegeven op de bovenstaande kaart.
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Bijlage 3 Schetsontwerp (gewijzigd)
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Wijzigingen ten opzichte van het eerder opgestelde schetsontwerp:

Door de sportvelden iets te kantelen en ca. 16 meter noordelijk te verschuiven kunnen
deze beter ingepast worden in de bestaande landschappelijke structuur. Er hoeven dan
voor de realisatie van het tijdelijke sportpark nog maar ca. 30 bomen gekapt te worden
in plaats van ca 200, er zijn dan geen damwanden meer benodigd en de bestaande wa-
tergangen blijven in stand.

Door deze wijziging komt het tijdelijk sportpark aan de noordzijde buiten de grenzen van
het centrale park van De Nieuwe Kern te liggen en ontstaat een overlap met enkele
bouwblokken die hier in de stedenbouwkundige visie getekend zijn, alle op gronden die in
eigendom zijn van Amsterdam.

Amsterdam accepteert dat door deze wijziging in het ontwerp van het tijdelijk sportpark,
de bouwvelden van De Nieuwe Kern die voorzien zijn op het noordelijk deel van het voor-
malig slibdepot pas gerealiseerd kunnen worden wanneer de sportfuncties naar de defini-
tieve locatie zijn verhuisd.

Langzaam verkeer route over secundaire waterkering.

Met betrekking tot de langzaam verkeer route over de secundaire waterkering zijn de vol-

gende aandachtpunten nog van belang:

- Afstemming met en akkoord van Waternet noodzakelijk.

- Afsluiten van een huurovereenkomst voor het deel van de route dat over perceel van
Ouder-Amstel loopt (paars aangeduid, zie ook bijlage 4).

- Doorsteek door de bomensingel: kappen van 16 (extra) bomen noodzakelijk.
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Bijlage 4 Perceel Ouder-Amstel
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Het perceel met kadastraalnummer 3511 dat in eigendom is van Ouder-Amstel en waar-
over de tijdelijke langzaam verkeer route voor het tijdelijk sportpark geprojecteerd is, is
op bovenstaande tekening paars aangeduid.

Paraaf de Gemeente: | / Paraaf Amsterdam:
(Hon NeaeeveBoen





